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LEGENDA POZICIJ:

OKi - novi AB okuvirji

DJ  -dvigalni jaSek

ST1 - novo jekleno stopnisce

ST2 - novo stopnisce

OS - menjava degradiranih elementov ostresja in sidranje lesenih elementov v zidovje
101 - nova AB stropna plos¢a

102 - rekonstrukcija obstojeCe AB stropne plosce

103 - konstrukcijska povezava AB obstojeCih stropnih plos¢ z zidovjem
104 - podbetoniranje obstojecih zidov in AB ometi zidov

107 - nove AB stene in stropni AB omet

201 - konstrukcijsko povezovanje jeklenih nosilcev z osnovnim objektom
202 - nova AB talna plosca

203 - rekonstrukcija obstojece AB stropne plosce

204 - konstrukcijska povezava AB obstojecih stropnih ploS¢ z zidovjem
205 - konstrukcijsko povezovanje prizidka z osnovnim objektom

206 - podbetoniranje obstojecih zidov

207 - novi AB stebri z opeCno oblogo

301 - nova AB talna plosca

302 - nova AB stropna ploS¢a

303 - rekonstrukcija obstojece AB stropne plosce
304 - konstrukcijska povezava AB obstojecih stropnih ploS¢ z zidovjem

305 - konstrukcijsko povezovanje prizidka z osnovnim objektom
306 - nova streha pergole

307 - nov AB zakljucek stropne plosce

308  -nova AB steber

310 - nova AB talna plosca

m - sistemati¢no injektiranje kamnitih oz. meSanih zidov

- linijsko injektiranje konstrukcijskih razpok, stikov
raznih pozidav s kamnitim zidovjem in stikov z
novimi AB okvirji (OKi)

- CiSCenje povrsine, zapolnitev praznin s sanacijsko malto, vgradnja
hidrofobnega ometa

303

- CisCenje povrsine, zapolnitev praznin s sanacijsko malto, objetje

i i i opecnih stebrov s tankoslojnim ometom + FRCM mreZico
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. —— Pr— - | Tehnolo$ki postopki in dodatne razlage so opisani v tehniénem porocilu.
N & - e - Vse mere je treba pred izvedbo preveriti v nacrtu arhitekture in na licu mesta.
ﬂ ] / ] Ta nacrt gledati skupaj z drugimi nacrti obravnavanega projekta.

V primeru ugotovitve dejanskega stanja, ki se razlikuje od predpostavk kontaktirati projektanta.
Pri izvajanju del upostevati veljavne izvedbene standarde.
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